



ZP.271.2.2019

## Zmiana treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec przy ul. Leśnej – ETAP I**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- zmienia się treść rozdziału: **III. Opis przedmiotu zamówienia**

### **Część II – Oświetlenie drogowe Rakowiec ul. Leśna - element II**

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem podwieszenia linii wraz z oprawami oświetlania drogowego na istniejących słupach energetycznych, będących własnością Energa-Operator SA, wzdłuż obwodów wyprowadzonych ze stacji T-71731 "Rakowiec Wybudowanie" w m. Rakowiec, wzdłuż drogi powiatowej (ul. Leśna) (BEZ DRÓG GMINNYCH ul. Łowiecka, Strzelecka, Myśliwska, Gajowa, Miła i Cicha) w miejscowości Rakowiec. W zakresie szczegółowym prace będą obejmowały:

- Podwieszenie linii oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejących słupach energetycznych Energa-Operator SA, dł. **260 (275) m**,
- Ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup>, dł. **77 (115) m**,
- Montaż szafki oświetleniowej, 1kpl. zasilonej kablem YKXS 4x10 mm<sup>2</sup>, dł. 10 m,
- Montażu jednego słupa stalowego wysokości 9 m,
- Montaż opraw oświetlenia drogowego (8 szt.) typu LED o mocy 41 W z reduktorami mocy, na wysięgnikach, do istniejących słupów energetycznych Energa-Operator SA (**UWAGA w I etapie ELEMENTU nr II realizowane będą oprawy na obwodzie nr 5**).

- zmienia się termin składania ofert na: **30.01.2019 r. godz. 11:00**

- zmienia się termin otwarcia ofert na: **30.01.2019 r. godz. 11:30**

**ZASTĘPCA WÓJTA**

*Krzysztof Michalski*  
**Krzysztof Michalski**